



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BRUMADO**

**ESTADO DA BAHIA**

CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33


Tel.: (77) 3441 - 8781 — Fax.: 3441 - 8781

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 - Centro

CEP: 48100-000 - Brumado-BA

661

**ATA**



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BRUMADO**

662

**Tomada de preços**  
**TP28-2022-2**

**CNPJ:** 13.759.150/0001-25 **Telefone:** (77) 3441-8700  
**Endereço:** Pc Coronel Zeca Leite, 415 - Centro  
**CEP:** 46100-000

**Número Processo:** 162/2022  
**Data do Processo:** 02/09/2022

**OBJETO DO PROCESSO**

Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da Academia da Saúde situada na Rua Presidente Costa e Silva, Nº 08, Bairro Dr. Juracy Pires Gomes, bem como serviço de reforma do Prédio Público situado na Rua Euclides da Cunha, nº 87, Bairro Centro, para instalação da nova Academia da Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.

**ATA 3 - DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 30**

No dia 21/10/2022 às 10:05 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto Nº 414/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 162/2022 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Registramos o comparecimento do representante da empresa: ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., HFG CONSTRUTORA LTDA. e ASTEC ENGENHARIA EIRELI, devidamente credenciados em momento oportuno.

Após regular notificação de todos os atos anteriores e superada a fase recursal sobre a Habilitação sem a interposição de recursos, a Comissão, mantendo a decisão tomada anteriormente, procedeu-se a abertura do envelope "2" – Proposta de Preços das licitantes habilitadas, as Empresas: ASTEC ENGENHARIA EIRELI, com Valor de R\$ 180.950,96 (Cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos); HFG CONSTRUTORA LTDA., com Valor de R\$ 177.994,45 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos); e ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., com Valor de R\$ 173.567,58 (Cento e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Após análise criteriosa das propostas de preços das licitantes concorrentes, passou a Comissão a proferir a seguinte decisão: verificou-se que as propostas de preço das Empresas: ASTEC ENGENHARIA EIRELI; ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., e HFG CONSTRUTORA LTDA. atendem às especificações do instrumento convocatório, pelo que se declarou a CLASSIFICAÇÃO das mesmas.

Até o contínuo, verificou-se que a Empresa ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ Nº 30.569.278/0001-45, sagrou vencedora do certame com o Valor de R\$ 173.567,58 (Cento e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Questionadas as empresas sobre a intenção de recorrer do julgamento da Comissão, os representantes das empresas ASTEC ENGENHARIA EIRELI; ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., e HFG CONSTRUTORA LTDA., manifestaram a NÃO intenção de recorrer do resultado da sessão sobre o Julgamento das Propostas de Preços.

Em razão da ausência do representante da licitante: TORRES E CARVALHO ENGENHARIA LTDA., determinou-se a intimação da mesma por meio do Diário Oficial para, se assim entender, interpor medida recursal sobre o Julgamento da Proposta. Demais atos notificatórios serão publicados no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a se tratar, a Presidente determinou a lavratura da presente ata que, lida e submetida à discussão e deliberação, foi aprovada e assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e Licitantes, encerrando-se desse modo os trabalhos. Caso não haja interposição de recursos, será o processo licitatório levado ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para a indispensável adjudicação e homologação.

**Participante: ASTEC ENGENHARIA EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	RETIRADA DE ÁRVORE	1,000	UND		69,780	69,78
2	PODA DE ÁRVORES	1,000	UND		53,900	53,90
3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	40,110	M <sup>2</sup>		16,110	646,17
4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	0,450	M <sup>3</sup>		323,870	145,74

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *Handwritten signature*  
 - Middle left: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Bottom left: *Handwritten initials*  
 - Bottom right: *Handwritten initials*

5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA.	15,850	M <sup>2</sup>	13,470	213,50
6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	28,500	M <sup>2</sup>	16,840	479,94
7	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO	108,000	M <sup>2</sup>	17,850	1.927,80
8	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHADO CERÂMICO	13,000	M <sup>2</sup>	39,200	509,60
9	REVISÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHA CERÂMICA E MADEIRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	268,000	M <sup>2</sup>	6,030	1.616,04
10	REMOÇÃO, REPARO, PINTURA E REASSENTAMENTO DE GRADE METÁLICA	7,000	M <sup>2</sup>	61,590	431,13
11	ESCAVAÇÃO MANUAL	7,420	M <sup>2</sup>	42,930	318,54
12	ALVENARIA DE CONCRETO CICLÓPICO	7,420	M <sup>3</sup>	460,600	3.417,65
13	CONCRETO ESTRUTURAL	10,230	M <sup>3</sup>	666,400	6.817,27
14	AÇO CA 50	716,030	KG	16,460	11.785,85
15	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	48,340	M <sup>2</sup>	31,360	1.515,94
16	TIJOLO MACIÇO 6X13X27CM ESPESSURA 13CM (PROTEÇÃO DO MURO DE ADOBÃO)	4,000	M <sup>2</sup>	107,800	431,20
17	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM ESPESSURA 24CM (FECHAMENTO DE VÃOS)	9,600	M <sup>2</sup>	112,400	1.079,04
18	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM COM ESPESSURA DE 9CM	125,000	M <sup>2</sup>	50,180	6.272,50
19	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	474,400	M <sup>2</sup>	3,970	1.883,37
20	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	579,650	M <sup>2</sup>	28,370	16.444,67
21	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E TERRA BRANCA.	112,090	M <sup>2</sup>	27,440	3.075,75
22	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A PEI III, COM REJUNTAMENTO	112,090	M <sup>2</sup>	58,800	6.590,89
23	CORTE EM PAREDE COM EMBUTIMENTO DE CONDUITE E CAIXINHAS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	120,000	M	8,820	1.058,40
24	CORTE DE TERRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	81,900	M <sup>3</sup>	26,160	2.142,50
25	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	163,360	M <sup>3</sup>	15,510	2.533,71
26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	109,000	M <sup>2</sup>	33,320	3.631,88
27	PISO CERÂMICO TIPO A PEI IV, COM REJUNTAMENTO	109,000	M <sup>2</sup>	63,700	6.943,30
28	PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO.	414,590	M <sup>2</sup>	37,240	15.439,33
29	PORTA EM CHAPA DE FERRO	10,220	M <sup>2</sup>	318,500	3.255,07
30	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	8,040	M <sup>2</sup>	559,580	4.499,02
31	GRADE METÁLICA.	11,680	M <sup>2</sup>	303,800	3.548,38
32	PONTO DE ÁGUA.	6,000	UND	185,300	1.111,80
33	PONTO DE ESGOTO.	8,000	UND	173,290	1.386,32
34	VASO SANITÁRIO ADULTO COM DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	2,000	UND	735,000	1.470,00
35	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA E SIFÃO	2,000	UND	392,000	784,00
36	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LITROS	1,000	UND	1.025,010	1.025,01
37	TANQUE DE LAVAR	1,000	UND	539,000	539,00
38	PAPELEIRA METÁLICA.	2,000	UND	64,180	128,36
39	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, EM TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	5,000	UND	240,100	1.200,50
40	PONTO ELÉTRICO (TOMADA OU INTERRUPTOR, CAIXINHAS, CABOS E MÃO DE OBRA)	40,000	UND	202,550	8.102,00
41	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM UM DISJUNTOR.	1,000	UND	91,440	91,44
42	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72X72MM.	3,000	UND	3,790	11,37
43	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 POLEGADA, SEM LUVA.	55,000	M	4,230	232,65
44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1 POLEGADA	150,000	M	2,430	364,50
45	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	12,000	UND	2,590	31,08
46	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	8,000	UND	0,540	4,32
47	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 5/8 POLEGADA.	15,000	UND	32,810	492,15

663

J. J. J.

Alba

	REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO.					
48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN.	1,000	UND	664	95,440	95,44
49	TINTA ACRÍLICA	2.041,970	M <sup>2</sup>		14,660	29.935,28
50	APLICAÇÃO DE ZARCÃO	50,370	M <sup>2</sup>		13,720	691,08
51	PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA.	9,000	UND		931,000	8.379,00
52	FORRO DE PVC	78,000	M <sup>2</sup>		95,360	7.438,08
53	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO 40CM.	47,000	M		125,050	5.877,35
54	LIMPEZA DA OBRA.	175,000	M <sup>2</sup>		2,130	372,75
55	BOTA FORA DE MATERIAL E ENTULHO.	35,000	M <sup>3</sup>		27,440	960,40
56	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	93,850	M <sup>2</sup>		5,990	562,16
57	PINTURA EM TINTA ESMALTE	50,230	M <sup>2</sup>		17,660	887,06
<b>Total Participante</b>						<b>180.950,96</b>

### Participante: HFG CONSTRUTORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	RETIRADA DE ÁRVORE	1,000	UND		68,730	68,73
2	PODA DE ÁRVORES	1,000	UND		54,270	54,27
3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	40,110	M <sup>2</sup>		16,150	647,78
4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	0,450	M <sup>3</sup>		315,830	142,12
5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA.	15,850	M <sup>2</sup>		13,570	215,08
6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	28,500	M <sup>2</sup>		16,900	481,65
7	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO	108,000	M <sup>2</sup>		16,970	1.832,76
8	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHADO CERÂMICO	13,000	M <sup>2</sup>		39,050	507,65
9	REVISÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHA CERÂMICA E MADEIRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	268,000	M <sup>2</sup>		6,000	1.608,00
10	REMOÇÃO, REPARO, PINTURA E REASSENTAMENTO DE GRADE METÁLICA	7,000	M <sup>2</sup>		47,670	333,69
11	ESCAVAÇÃO MANUAL	7,420	M <sup>2</sup>		43,010	319,13
12	ALVENARIA DE CONCRETO CICLÓPICO	7,420	M <sup>3</sup>		455,200	3.377,58
13	CONCRETO ESTRUTURAL	10,230	M <sup>3</sup>		655,910	6.709,96
14	AÇO CA 50	716,030	KG		16,160	11.571,04
15	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	48,340	M <sup>2</sup>		30,610	1.479,69
16	TIJOLO MACIÇO 6X13X27CM ESPESSURA 13CM (PROTEÇÃO DO MURO DE ADOBÃO)	4,000	M <sup>2</sup>		107,170	428,68
17	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM ESPESSURA 24CM (FECHAMENTO DE VÃOS)	9,600	M <sup>2</sup>		103,380	992,45
18	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM COM ESPESSURA DE 9CM	125,000	M <sup>2</sup>		49,950	6.243,75
19	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	474,400	M <sup>2</sup>		3,960	1.878,62
20	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	579,650	M <sup>2</sup>		28,380	16.450,47
21	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E TERRA BRANCA.	112,090	M <sup>2</sup>		27,380	3.069,02
22	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A PEI III, COM REJUNTAMENTO	112,090	M <sup>2</sup>		57,890	6.488,89
23	CORTE EM PAREDE COM EMBUTIMENTO DE CONDUITE E CAIXINHAS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	120,000	M		8,780	1.053,60
24	CORTE DE TERRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	81,900	M <sup>3</sup>		26,200	2.145,78
25	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	163,360	M <sup>3</sup>		15,630	2.553,32
26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	109,000	M <sup>2</sup>		32,970	3.593,73
27	PISO CERÂMICO TIPO A PEI IV, COM REJUNTAMENTO	109,000	M <sup>2</sup>		56,550	6.163,95
28	PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO.	414,590	M <sup>2</sup>		36,750	15.236,18
29	PORTA EM CHAPA DE FERRO	10,220	M <sup>2</sup>		310,970	3.178,11
30	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	8,040	M <sup>2</sup>		547,400	4.401,10
31	GRADE METÁLICA.	11,680	M <sup>2</sup>		301,190	3.517,90

32	PONTO DE ÁGUA.	6,000	UND		183,910	1.103,46
33	PONTO DE ESGOTO.	8,000	UND	665	169,370	1.354,96
34	VASO SANITÁRIO ADULTO COM DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	2,000	UND		719,820	1.439,64
35	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA E SIFÃO	2,000	UND		383,900	767,80
36	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LITROS	1,000	UND		1.002,580	1.002,58
37	TANQUE DE LAVAR	1,000	UND		529,070	529,07
38	PAPELEIRA METÁLICA.	2,000	UND		63,260	126,52
39	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, EM TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	5,000	UND		238,080	1.190,40
40	PONTO ELÉTRICO (TOMADA OU INTERRUPTOR, CAIXINHAS, CABOS E MÃO DE OBRA)	40,000	UND		200,540	8.021,60
41	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM UM DISJUNTOR.	1,000	UND		90,350	90,35
42	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72X72MM.	3,000	UND		3,710	11,13
43	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 POLEGADA, SEM LUVA.	55,000	M		4,180	229,90
44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1 POLEGADA	150,000	M		2,400	360,00
45	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	12,000	UND		2,570	30,84
46	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	8,000	UND		0,520	4,16
47	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 5/8 POLEGADA, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	15,000	UND		32,110	481,65
48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN.	1,000	UND		94,220	94,22
49	TINTA ACRÍLICA	2.041,970	M <sup>2</sup>		14,490	29.588,15
50	APLICAÇÃO DE ZARCÃO	50,370	M <sup>2</sup>		11,670	587,82
51	PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA.	9,000	UND		931,770	8.385,93
52	FÔRRO DE PVC	78,000	M <sup>2</sup>		93,540	7.296,12
53	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO 40CM.	47,000	M		123,060	5.783,82
54	LIMPEZA DA OBRA.	175,000	M <sup>2</sup>		2,120	371,00
55	BOTA FORA DE MATERIAL E ENTULHO.	35,000	M <sup>3</sup>		27,050	946,75
56	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	93,850	M <sup>2</sup>		6,040	566,85
57	PINTURA EM TINTA ESMALTE	50,230	M <sup>2</sup>		17,620	885,05
					<b>Total Participante</b>	<b>177.994,45</b>

**Participante: ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	RETIRADA DE ÁRVORE	1,000	UND		66,928	66,93
2	PODA DE ÁRVORES	1,000	UND		51,700	51,70
3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	40,110	M <sup>2</sup>		15,4536	619,84
4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	0,450	M <sup>3</sup>		310,6512	139,79
5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA.	15,850	M <sup>2</sup>		12,9156	204,71
6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	28,500	M <sup>2</sup>		16,1492	460,25
7	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO	108,000	M <sup>2</sup>		17,1174	1.848,68
8	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHADO CERÂMICO	13,000	M <sup>2</sup>		37,600	488,80
9	REVISÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHA CERÂMICA E MADEIRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	268,000	M <sup>2</sup>		5,781	1.549,31
10	REMOÇÃO, REPARO, PINTURA E REASSENTAMENTO DE GRADE METÁLICA	7,000	M <sup>2</sup>		59,079	413,55
11	ESCAVAÇÃO MANUAL	7,420	M <sup>2</sup>		41,1814	305,57
12	ALVENARIA DE CONCRETO CICLÓPICO	7,420	M <sup>3</sup>		441,800	3.278,16
13	CONCRETO ESTRUTURAL	10,230	M <sup>3</sup>		639,200	6.539,02
14	AÇO CA 50	716,030	KG		15,792	11.307,55

15	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	48,340	M <sup>2</sup>	30,080	1.454,07
16	TIJOLO MACIÇO 6X13X27CM ESPESSURA 13CM (PROTEÇÃO DO MURO DE ADOBÃO)	4,000	M <sup>2</sup>	103,400	413,60
17	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM ESPESSURA 24CM (FECHAMENTO DE VÃOS)	9,600	M <sup>2</sup>	107,8086	1.034,96
18	BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM COM ESPESSURA DE 9CM	125,000	M <sup>2</sup>	48,128	6.016,00
19	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	474,400	M <sup>2</sup>	3,807	1.806,04
20	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	579,650	M <sup>2</sup>	27,213	15.774,02
21	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E TERRA BRANCA.	112,090	M <sup>2</sup>	26,320	2.950,21
22	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A PEI III, COM REJUNTAMENTO	112,090	M <sup>2</sup>	56,400	6.321,88
23	CORTE EM PAREDE COM EMBUTIMENTO DE CONDUITE E CAIXINHAS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	120,000	M	8,460	1.015,20
24	CORTE DE TERRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	81,900	M <sup>3</sup>	25,0886	2.054,76
25	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	163,360	M <sup>3</sup>	14,8802	2.430,83
26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA.	109,000	M <sup>2</sup>	31,960	3.483,64
27	PISO CERÂMICO TIPO A PEI IV, COM REJUNTAMENTO	109,000	M <sup>2</sup>	61,100	6.659,90
28	PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO.	414,590	M <sup>2</sup>	35,720	14.809,15
29	PORTA EM CHAPA DE FERRO	10,220	M <sup>2</sup>	305,500	3.122,21
30	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	8,040	M <sup>2</sup>	536,740	4.315,39
31	GRADE METÁLICA.	11,680	M <sup>2</sup>	291,400	3.403,55
32	PONTO DE ÁGUA.	6,000	UND	177,7352	1.066,41
33	PONTO DE ESGOTO.	8,000	UND	166,2202	1.329,76
34	VASO SANITÁRIO ADULTO COM DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	2,000	UND	705,000	1.410,00
35	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA E SIFÃO	2,000	UND	376,000	752,00
36	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LITROS	1,000	UND	983,1742	983,17
37	TANQUE DE LAVAR	1,000	UND	517,000	517,00
38	PAPELEIRA METÁLICA.	2,000	UND	61,5606	123,12
39	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, EM TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	5,000	UND	230,300	1.151,50
40	PONTO ELÉTRICO (TOMADA OU INTERRUPTOR, CAIXINHAS, CABOS E MÃO DE OBRA)	40,000	UND	194,2792	7.771,17
41	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM UM DISJUNTOR.	1,000	UND	87,7114	87,71
42	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72X72MM.	3,000	UND	3,6378	10,91
43	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 POLEGADA, SEM LUVA.	55,000	M	4,0608	223,34
44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1 POLEGADA	150,000	M	2,3312	349,68
45	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	12,000	UND	2,4816	29,78
46	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 POLEGADA, PARA ELETRODUTO.	8,000	UND	0,517	4,14
47	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 5/8 POLEGADA, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	15,000	UND	31,4712	472,07
48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN.	1,000	UND	91,5466	91,55
49	TINTA ACRÍLICA	2.041,970	M <sup>2</sup>	14,0624	28.715,00
50	APLICAÇÃO DE ZARCÃO	50,370	M <sup>2</sup>	13,160	662,87
51	PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA.	9,000	UND	893,000	8.037,00
52	FORRO DE PVC	78,000	M <sup>2</sup>	91,4714	7.134,77
53	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO 40CM.	47,000	M	119,944	5.637,37
54	LIMPEZA DA OBRA.	175,000	M <sup>2</sup>	2,0396	356,93
55	BOTA FORA DE MATERIAL E ENTULHO.	35,000	M <sup>3</sup>	26,320	921,20
56	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	93,850	M <sup>2</sup>	5,7434	539,02

665

Anexo -

RS

Silva

J

D

S


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Brumado, 21/10/2022


667

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**


HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO NEVES  
(HFG CONSTRUTORA LTDA)



DOUGLAS DARLAN MALHEIRO LEITE  
(ISM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA)




JULIANE LOPES DA SILVA  
(ASTEC ENGENHARIA EIRELI)



**Assinatura da Presidente e dos membros da comissão que estiveram presentes.**


MILENA NAÍRA VIEIRA MACHADO  
PRESIDENTE



LUCIANO SANTANA DA SILVA  
MEMBRO



LUD SILVA FIGUEREDO  
MEMBRO



Brumado, 21 de Outubro de 2022



