




**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BRUMADO**

**ESTADO DA BAHIA**

CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33  
Tel.: (77) 3441 - 8781 — Fax.: 3441 - 8781  
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 - Centro  
CEP: 46100-000 - Brumado-BA

Fis nº CPL 28  
062  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

**ADJUDICAÇÃO E**  
**HOMOLOGAÇÃO**

 <b>ESTADO DA BAHIA</b> PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO	<b>CPL</b> FLS Nº <u>683</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> Nr.: <b>17/2022</b>
	CNPJ: 14.105.704/0001-33      Telefone: (77) 3441-8700 Endereço: Praça Cel. Zeca Leite, 415 - Centro CEP: 46100-000 - Brumado	Processo Adm.: <b>92/2022</b> Data do Processo: <b>31/05/2022</b>

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 92/2022  
 b) **Nr. Licitação:** 17/2022 - TP  
 c) **Modalidade:** Tomada de preços  
 05/10/2022  
 e) **Objeto da Licitação:** *Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação das Ruas Beira Rio e Nicósia, bem como, construção de Praça e Campos de Futebol no Bairro São Jorge, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.*

**Participante: CONSTRUTORA BVM EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	LIMPEZA DA ÁREA COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO. - LIMPEZA DA ÁREA COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO.	29.009,	M <sup>2</sup>	1,92	55.697,28
2	TRAVE PARA FUTEBOL - TRAVE PARA FUTEBOL.	2,000	PAR	3.278,40	6.556,80
3	BOTA FORA DE MATERIAL - BOTA FORA DE MATERIAL	143,000	M <sup>3</sup>	26,88	3.843,84
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	11.800,	M <sup>2</sup> .	1,6896	19.937,28
5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	2.820,0	M	27,36	77.155,20
6	PISO DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO - PISO DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO	5.420,0	M <sup>2</sup>	37,7856	204.797,95
7	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	11.800,	M <sup>2</sup>	72,00	849.600,00
8	IMPLANTAÇÃO DA OBRA. - IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	2.020,0	M <sup>2</sup>	2,40	4.848,00
9	ESCAVAÇÃO MANUAL. - ESCAVAÇÃO MANUAL.	3,470	M <sup>3</sup>	42,0576	145,94
10	ALVENARIA DE CONCRETO CICLÓPICO - ALVENARIA DE CONCRETO CICLÓPICO	8,090	M <sup>3</sup>	451,20	3.650,21
11	CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA (BASE DE POSTES) - CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA (BASE DE POSTES)	0,760	M <sup>3</sup>	652,80	496,13
12	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA - FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	26,400	M <sup>2</sup>	30,72	811,01
13	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA	13,200	M <sup>2</sup>	30,72	405,50
14	LAJOTA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - LAJOTA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA	13,200	M <sup>2</sup> .	57,60	760,32
15	PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO - PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO	620,000	M <sup>2</sup>	37,7856	23.427,07
16	PISO DE BLOQUETE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA - PISO DE BLOQUETE	1.305,0	M <sup>2</sup>	72,00	93.960,00

**PREFEITURA DE CONCRETO PRAÇAS PAVIMENTADO COM ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA**

Item	Especificação	Qty.		Valor Unitário	Valor Total
17	PINTURA COM TINTA PARA PISO - PINTURA COM TINTA PARA PISO	83,080	M <sup>2</sup>	13,44	1.116,60
18	ELETRODUTO RÍGIDO PVC SOLDÁVEL - ELETRODUTO RÍGIDO PVC SOLDÁVEL	230,000	M <sup>2</sup>	11,76	2.704,80
19	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO, 30X30X30 CM - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO, 30X30X30 CM	13,000	UND	158,40	2.059,20
20	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE, MUDA COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2,0M - FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE, MUDA COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2,0M	15,000	UND	57,60	864,00
21	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS TIPOS VARIADOS - FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS TIPOS VARIADOS	18,000	UND	32,3616	582,51
22	LIXEIRA METÁLICA - LIXEIRA METÁLICA	2,000	UND	201,60	403,20
23	BANCO DE CONCRETO, PINTADO COMPRIMENTO 1.30M - BANCO DE CONCRETO, PINTADO COMPRIMENTO 1.30M	25,000	UND	192,00	4.800,00
24	PLAY GROUD BALANÇO 2 LUGARES - PLAY GROUD BALANÇO 2 LUGARES	3,000	UND	1.320,00	3.960,00
25	PLAY GROUD ESCORREGADEIRA - PLAY GROUD ESCORREGADEIRA	2,000	UND	1.536,00	3.072,00
26	PLAY GROUD PONTE COM ESCORREGADEIRA - PLAY GROUD PONTE COM ESCORREGADEIRA	1,000	UND	2.030,40	2.030,40
27	POSTE DE AÇO CONTÍNUO COM 3 POLEGADAS, FINAL DUPLO PARA LUMINÁRIAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,2MM, COM CHUMBADOR DE AÇO E ALTURA 6,0M - POSTE DE AÇO CONTÍNUO COM 3 POLEGADAS, FINAL DUPLO PARA LUMINÁRIAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,2MM, COM CHUMBADOR DE AÇO E ALTURA 6,0M	12,000	UND	1.676,9184	20.123,02
28	POSTE DE CONCRETO ALTURA 11,0M - POSTE DE CONCRETO ALTURA 11,0M	1,000	UND	3.120,00	3.120,00
29	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 240W ATÉ 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 240W ATÉ 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,000	UND	1.382,4672	33.179,21
30	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,000	UND	20,6496	495,59
31	PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO - PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO	1,000	UND	1.080,00	1.080,00
32	CABO FLEXÍVEL 750W COBRE 2,5MM <sup>2</sup> - CABO FLEXÍVEL 750W COBRE 2,5MM <sup>2</sup>	690,000	M	6,24	4.305,60
33	CABO PP 3X1,5MM <sup>2</sup> - CABO PP 3X1,5MM <sup>2</sup>	96,000	M	9,408	903,17
34	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,000	UND	20,832	83,33
35	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 10X2400MM COM GRAMPO E PARAFUSOS - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 10X2400MM COM GRAMPO E PARAFUSOS	13,000	UND	68,8416	894,94

**Total do Participante: 1.431.870,10**

**Total Geral: 1.431.870,10**


**02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):**

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	02.008.15.451.0007.1009.4.4.90.51.00	R\$ 1.461.159,35

**02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):**

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA	02.008.27.813.0008.1038.4.4.90.51.00	R\$ 30.372,00

Brumado, 05/10/2022



EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Prefeito(a) Municipal